



ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 256/15.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Извършване на СМР- Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие - Благоустрояване и озеленяване”, гр.Свиленград, по проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.“.*

Днес, 22.05.2017 г., в гр. Свиленград, комисия в състав:

Председател: Светлана Динкова-Маргаритова- директор Дирекция „МИРПП“ в ОБА Свиленград, квалификация – икономист;

Членове: инж.Грозденка Дюлгерова – директор Дирекция „ОПКСК“ в ОБА Свиленград, квалификация – машинен инженер, икономика;

инж. Иван Джигов – ст. експерт,„КСИ“ в ОБА – Свиленград, квалификация – строителен инженер (специалност ПГС);

инж. Тоня Маркова – ст. експерт,„ППИ“ в ОБА – Свиленград, квалификация – строителен инженер (ССС);

инж. Гургана Вълкова–експерт, квалификация – строителен инженер;

Иван Дойнов – експерт, квалификация - юрист;

Христина Христова – ст.счетоводител в ОБА Свиленград, квалификация – счетоводство.

се събра в административната сграда на Община Свиленград, находяща се в гр. Свиленград, бул.„България” №32 в изпълнение на Заповед № 256/15.02.2017г. на Кмета на община Свиленград за продължаване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, постъпили в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: *„Извършване на СМР-Енергоефективни мерки, на обект „Общинско предприятие-Благоустрояване и озеленяване”, гр.Свиленград, по проект „Енергийна ефективност на сгради, предоставящи административни услуги”, Договор №BG16RFOP001-2.001-0074-C01, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.“.*

Комисията обективира следната фактическа обстановка:

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертите на участниците. Датите на получаване на изисканите допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени по-долу:

1. Участник № 1 – „Геа Строй“ ООД - допълнителните документи са постъпили с вх. № В-3 /19.05.2017 г.
2. Участник № 2 – ДЗЗД „Астрон-Нактайм“ - Допълнителните документи са постъпили с вх. № В-2/18.05.2017 г.
3. Участник № 3 – „Имсти“ ЕООД - Допълнителните документи са постъпили с вх. № В-1/17.05.2017 г.

„Този документ е създаден в рамките на проект, „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“



I. КОМИСИЯТА ПРОДЪЛЖИ РАБОТАТА СИ ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТЕ КЪМ ТЯХ ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА И ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ПО РЕДА НА ЧЛ.54, АЛ.12 ОТ ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл.54, ал.12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. За Участник № 1 „Геа Строй“ ООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил: надлежно попълнен и подписан от лица с представителна власт образец на ЕЕДОП.

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1. Комисията подробно разгледа допълнително представените документи от участника и счита, че участника съответства на изискванията на възложителя относно личното състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и документацията за участие, поради което го допуска до следващия етап на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2. За Участник № 2 – ДЗЗД „Астрон-Нактайм“, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил: Споразумителен протокол към Анекс към договора за създаване на обединение ДЗЗД „Астрон-Нактайм“, надлежно попълнен и подписан образец на ЕЕДОП – 3 бр., и приложени други документи.

Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1. Комисията подробно разгледа допълнително представените документи от участника и счита че със същите, в едно с представената първоначална оферта, участникът **не отговаря** на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. Мотивите на комисията са следните: Съобразно констатациите, обективирани в Протокол № 1 и на основание чл. 54, ал. 8, 9, 10 и 11 от ППЗОП участникът е представил Споразумителен протокол от 06.02.2017 г., подписан и от двете дружества, членове на ДЗЗД „Астрон-Нактайм“. Съобразно клаузите на посочения Споразумителен протокол партньорите в дружеството по ЗЗД „разпределят видовете СМР, като задължение за изпълнение от двете фирми, както следва“:

За „Астрон“ ЕООД:

Част АС, Част Електро, Част Електрическа газификация, Част Пожарна безопасност.

За „Никтайм“ ООД:

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Част Отоплителна инсталация, Част Газификация, Котелна инсталация.”.

От изложеното разпределение на дейностите ясно е видно, че и двамата партньори в ДЗЗД „Астрон-Нактайм“ ще изпълняват дейности по СМР. Възложителят е указал в обявлението и документацията за участие, съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба: „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, четвърта категория, а за чуждестранните лица-аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата в която е установен“.

„.....При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението“.

Изискването за вписване в ЦПРС произтича от нормативен акт – чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите: „Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". В този смисъл и двамата участници в обединението, които ще изпълняват СМР, трябва да отговорят на изискването на възложителя „да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, четвърта категория“ (доколкото същите не са чуждестранни лица, видно от представената оферта). Както е посочено по-горе обектът на който ще се изпълнява СМР, предмет на настоящата поръчка, е първа група строежи, четвърта категория, като в този смисъл вписването в Централния професионален регистър на строителя е задължително. При проверка на допълнително представените документи се установи, че „Нактайм“ ООД е представил документи удостоверяващи вписване за III-та група, III-та категория и V-та група. Комисията направи и служебна проверка по ЕИК на дружеството в публичния регистър на ЦПРС и установи, следната фактическа обстановка:

„ ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0961 / 29.09.2016

I ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № III - TV 005487

3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

Удостоверение № V - TV 011583“

Във връзка с изложеното дотук настоящата комисия, счита че участникът **не съответства** на изискванията на възложителя и приложимата нормативна уредба. Участникът, съобразно разпределението на дейностите, посочени в Споразумителен протокол от 06.02.2017 “Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



г., не удостоверява, че изпълнява изискването на възложителя: „Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, четвърта категория, а за чуждестранните лица-аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата в която е установен“.

Комисията е констатирила, че в т. 6, б. а) на раздел В „Технически и професионални способности“ от част IV в ЕЕДОП-а на участника ДЗЗД „Астрон-Нактайм“, както и в т. 6, б. а) на раздел В „Технически и професионални способности“ от част IV в ЕЕДОП-а на съдружника „Астрон“ ЕООД е описан инженерно-техническият екип.

В Протокол № 1 комисията е посочила, че в представеният ЕЕДОП на участника ДЗЗД „Астрон-Нактайм“, както и на съдружниците не е конкретно уточнено посочените лица в инженерно-техническият екип в качеството на какви специалисти са предложени.

За лицето *инж.Петя Трайчева Стойкова* комисията в Протокол № 1 е предположила, че може да е предложена за „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“, но за същата няма посочено че притежава валидно удостоверение (сертификат) по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности или еквивалентно .

В допълнително представените документи, в ЕЕДОП на обединението и на съдружника „Астрон“ ЕООД участникът ясно е посочил, че лицето *инж. Петя Стойчева* е предложена за „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ като за същата е посочено, че притежава „Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве“ № 046/25.02.2016 г. и Удостоверение за завършен курс „Координатор по безопасност и здраве при работа“ № 17/24.02.2017 г. Комисията, е счела, че с декларираните удостоверения не се доказва изискването на възложителя, посочени в Обявлението: „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд-, който да притежава валидно удостоверение (сертификат) по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности или еквивалентно“. От наличната информация за комисията е обективно невъзможно да направи обоснован извод, че цитираните удостоверения са проведени, съгласно изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г., тъй като това обстоятелство никъде не е посочено в предоставената от участника информация.

Във връзка с гореизложеното участника ДЗЗД „Астрон-Нактайм“ не отговаря на поставените критерии за подбор отнасящи се до годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участник ДЗЗД „Астрон-Нактайм“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка, поради което не го допуска до следващия етап на процедурата.

3. За Участник № 3 – „Имсти“ ЕООД комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил:надлежно попълнен и подписан образец на ЕЕДОП – 1 бр., и приложени други документи.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Комисията счита, че участникът е представил допълнителните документи в законоустановения срок, посочен от комисията в Протокол № 1. Комисията подробно разгледа допълнително представените документи от участника и счита, че участника съответства на изискванията на възложителя относно личното състояние и критериите за подбор посочени в обявлението и документацията за участие, поради което го допуска до следващия етап на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „ГЕА СТРОЙ“ООД:

В Образец Приложение №3 участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите от поръчката – **100,00 календарни дни.**

Етапи и последователност на извършване на СМР:

Участникът е обособил следните етапи за изпълнение на строителния процес:

Етап 1 – Подготвителни работи.

Етап 2 – Изпълнение на строителството.

Етап 3 – Подготовка за предаване на обекта и приемане на обекта.

Посочена е последователността на изпълнение на строително-монтажните работи – в табличната, с посочени видове дейности, продължителност както и начало и край на работите.

Посочени са мотиви за избраната последователност и взаимоотношаност на СМР.

Описание на видовете СМР и технология за изпълнение на дейностите:

Описана е технология за изпълнение на основните видове СМР – доставка и монтаж на скеле, демонтажни работи, ремонт на покрива, хидроизолационни работи, доставка и монтаж на топлоизолация по фасади /мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд, полагане на мазилки/, обръщане около прозорци, доставка и монтаж на дограма, мазилки, шпакловки, боядисване, доставка и монтаж на платформа за инвалиди за стълбищно рамо, монтаж на антипаник брави, работи по част ОВК /транспорт и складиране на материали, монтаж на стоманени газопроводи и съоръжения, вътрешно почистване на газопровода, изпитване на газопровода, документация/, дейности по част Електро /подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоспестяващи, изграждане на аварийно евакуационно осветление, изграждане на нова мълниезащитна инсталация, изграждане на пожароизвестителна инсталация, електрооборудване и автоматика към газификация/.

Организация на човешкия и технически ресурс:

Представени са отговорности и задължения на „Геа Строй“ООД в качеството на изпълнител. Разписана е организационна схема на персонала при изпълнение на строителството и са посочени индивидуални експерти за изпълнение на строително-монтажните работи. Разработена е организационна схема. Представени са задължения и отговорности на индивидуалните експерти за изпълнение на строителството. Разгледани са планираните отношения и връзки на контрол. Разработена е таблица показваща планирания състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка. Разписана е планираната организация за доставка на материалите и мерки за осигуряване на качеството на изпълнение – организация за доставка на материалите, контрол на качеството при приемане на доставките,

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



грижа за доставените материали. Представени са мерки за осигуряване вътрешен контрол и организация на качеството на изпълнение. Разписан е план за управление на качеството на изпълнение. Представена е отговорност на ръководството при управлението. Изложена е планираната организация за осигуряване на безопасността и намаляване на затрудненията за ползвателите на сградата.

Подробен линеен график:

Приложен е график за изпълнение на поръчката, с посочени отделни дейности, брой и квалификация на работниците, продължителност на работите, начало, край и взаимнообвързаност на дейностите - с обща продължителност 100,00 календарни дни. Предвидено е време за подготвителни работи и мобилизационни работи, изпълнение на СМР, подготовка за предаване на обекта и приемане на обекта. Графикът показва етапността на изпълнение на дейностите и съответства на описанието в техническото предложение. Приложена е диаграма с разпределението на броя работници по дни.

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата и спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като извърши проверка на Предложението за изпълнение на поръчката – Образец Приложение №3 на Участник „ГЕА СТРОЙ“ЕООД и приложенията към него, Комисията констатира, че то е изготвено в съответствие с техническата спецификация за изпълнение на поръчката, отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник №3 „ИМСТИ“ЕООД:

В Образец Приложение №3 участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите от поръчката – **100,00 календарни дни.**

Цялостен подход за изпълнение на поръчката:

В тази част на офертата е представено местоположението на обекта, направено е описание, цели и оценка на състоянието на сградата. Обособени са следните етапи за реализация на строителството: Етап на подготовка за извършване на СМР, Етап на извършване на строителството и Етап на завършване на строителството и подписване на Акт образец №15. В етапа на подготовка е направено описание на следното: подготовка на строителната площадка по документи, подготовка за изпълнение на строителството, доставка на материали, складиране и съхранение на материали.

Последователност на извършване на СМР.

В тази част на предложението е направено описание на планираната последователност на изпълнение на отделните строително монтажни работи. Разписана е технология за изпълнение на дейностите, както следва: хидроизолации, монтаж на фасадно тръбно скеле, подмяна на дограми и врати, изолации, осветителни инсталации, пожароизвестителна инсталация, мълниезащитна инсталация, газификация на сградата, котелна инсталация, електрическа за газификация, отоплителна инсталация и пожарна безопасност. Представена е последователността и взаимнообвързаност между отделните дейности.

Организация на човешкия и технически ресурс:

Разработена е таблица показваща организацията на човешките и техническите ресурси за изпълнение на обекта. Представени са конкретни задължения на индивидуалните

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



експерти/работници за изпълнение на строително монтажните работи. Направено е описание на отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация между персонала, както и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Обособени са екипи за изпълнение на строителството. Представена е система за управление на ЗБУТ и мерки за преодоляване на опасностите. Разписана е система за управление на качеството при извършване на СМР и вътрешен контрол за осигуряване на качеството при СМР. Разработена е схема показваща организацията за удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни. Представена е система за управление на околната среда и мерки за опазването ѝ. В техническата оферта е разписана система за управление на риска, като са разгледани отделни рискови ситуации, за които са предложени контролни мероприятия.

Подробен линеен график:

Приложен е график за изпълнение на поръчката, с посочени отделни дейности, брой и квалификация на работниците за една част от работите, продължителност на СМР, начало, край и предвидени екипи - с обща продължителност 99 календарни дни. Предвидено е време за подготвителни работи и мобилизационни работи, изпълнение на СМР, подготовка за предаване на обекта и приемане на обекта. Графикът показва етапността на изпълнение на дейностите.

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор, срока на валидност на офертата и спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като извърши проверка на Предложението за изпълнение на поръчката – Образец Приложение №3 на Участник „ИМСТИ“ЕООД и приложенията към него, Комисията констатира, че то не е изготвено в съответствие с техническата спецификация за изпълнение на поръчката, и не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:

1. В документацията към обществената поръчка в раздел **II. Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката**, т. 4 Срок за изпълнение на поръчката, е определен срок за изпълнение на поръчката – максимален срок 270 календарни дни и минимален срок 100 календарни дни. На същото място е записано, че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложения срок в образеца и линейният график, както и в случай, че сроктът е извън заключения от Възложителя диапазон. Комисията констатира, че приложеният от участника „ИМСТИ“ЕООД график е за срок от 99 календарни дни, тъй като в графичната част, видно от втория ред, липсва ден №74. Тъй като номерацията на дните е от ден 1 до ден 100, без колона за ден 74, то следва, че дейностите, предмет на поръчката са планирани в рамките на 99 календарни дни. По този начин от една страна е допуснато разминаване между предложението в Образец №3 срок от 100 календарни дни и разработеният график, а от друга, участникът е изработил график със срок, който е по-кратък от заложения в документацията минимален срок.

2. В документацията към обществената поръчка в Раздел III. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите, са залегнали следните изисквания към графиците на участниците:

„Подробният линеен график трябва да съдържа: поетапност на изпълнението на всички дейности (посочени в количествената сметка, включително и всички подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя) и разпределение на работната сила (брой и квалификация/специализация на работниците)...“

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



В настоящият случай, участникът е представил линеен график, който не съответства на горесцитираното изискване, тъй като в него не е посочена квалификацията на работната сила за всички видове работи и същата не може да бъде изведена и от обяснителната записка.

По точно: В обяснителната записка към техническото предложение е направено описание на планираните екипи за изпълнение на строителството, като същите са разпределени в графика на участника, в който не е уточнена точната квалификация на работната сила за една част от видовете работи. По-точно в записката е планиран следния състав за Екип I: Изолаторджия – 3бр., Тенекеджия – 1бр., Мозайкаджия /замазки/ - 2бр. и Работник /шофьор/ - 2бр. В представения линеен график е направено разпределение на работния екип за отделните дейности, като за една част от тях не е посочена квалификацията/специализацията на работниците. Например за дейността „Демонтаж на ламаринени обшивки по борд“ е планирано да се изпълни от „Работник - 7бр“, без да е уточнена квалификацията на тези работници. От така представения график и направеното описание на работниците в Екип I, не може да се направи еднозначен извод, кои точно работници от планирания екип ще изпълняват дадения вид работа и с каква квалификация са те.

Квалификацията на работната сила не е уточнена и за следните дейности, които ще се изпълняват от горе описания екип: „Демонтаж на ламаринена обшивка“, за която дейност са предвидени „Работник – 3бр.“, без да е уточнено, кои точно работници от планирания екип ще изпълняват дадения вид работа и с каква квалификация са те. Също така за дейност - „Демонтаж на ламаринен щорц от поцинкована ламарина“ е планирано да се изпълнява от „Работник – 5бр.“, без да е уточнено, кои точно работници от планирания екип ще изпълняват дадения вид работа и с каква квалификация са те.

В записката е разписан състава и на Екип II, както следва: Изолаторджия – 4бр, Мазач – 2бр., Работник – 1бр. и Работник /шофьор/ - 2бр. В представения линеен график е направено разпределение на работния екип за отделните дейности, като за една част от тях не е посочена квалификацията/специализацията на работниците. Например за дейността „Изкърпване на локални места от стара мазилка на вц. разтвор с площ до 1м2“ в графика е предвидено да се изпълни от „Работник – 5бр.“, без да е уточнено, кои точно работници от планирания екип ще изпълняват дадения вид работа и с каква квалификация са те. От така представения график и направеното описание на работниците в Екип II, не може да се направи еднозначен извод, кои точно работници от планирания екип ще изпълняват дадения вид работа и с каква квалификация са те. Подобни пропуски са налични и за останалите три екипа, които участникът е планирал за изпълнението на обществената поръчка.

Констатираны са несъответствия и между графичната и табличната част на графика. За дейност № 9 от част електро е посочено в табличната част, че се изпълнява от 39-и ден до 44-ти ден, а в графичната част, същата дейност е от ден 38 до ден 44. За дейност 22 от част Отоплителна инсталация е посочено, че ще се изпълнява от ден 48 до ден 51, но в графичната част е отбелязана продължителност от ден 48 до ден 50. Също така в линейния график за позиция 24 от част АС е посочено, че дейността ще се изпълнява общо за 25 дни от ден 52 до ден 77, но записаното не е вярно, тъй като общо се получават 26 дни. Също така в линейния график за позиция 11 от част АС е посочено, че дейността ще се изпълнява общо за 9 дни от ден 71 до ден 80, но записаното не е вярно, тъй като общо се получават 10 дни. Също така в линейния график за позиция 21 от част Отоплителна инсталация е посочено, че дейността ще се изпълнява общо за 10 дни от ден 52 до ден 60, но записаното не е вярно, тъй като общо се получават 9 дни.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги“ - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Същевременно, в Раздел III: Изисквания при изготвяне и представяне на офертите, т. 1.7 Техническо предложение, е посочено, че участник се отстранява от процедурата ако представеният линеен график не е изготвен съгласно изискванията на възложителя. Описаните несъответствия са в противоречие с цитираното изискване, поради което се явяват императивна предпоставка комисията да предложи участника за отстраняване от процедурата.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, тъй като линейният график към предложението не е съобразен с изискванията към неговото съдържание и с техническата спецификация. Установените несъответствия правят офертата на Участник №3 „ИМСТИ“ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника водят до представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.,а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник „ИМСТИ“ЕООД, поради което не го допуска до оценка по техническите показатели от методиката за комплексна оценка.

III.ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ОСТАНАЛИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

Оценка по показател Ср-Срок за изпълнение на допуснатия Участник „ГЕА СТРОЙ“ООД:

Съгласно документацията към обществената поръчка, оценката по дадения показател следва да се извърши по следната формула:

$$Cp=(Cpmin/Cpi)x100=...(брой точки)$$

$Cpmin$ – предложения срок за изпълнение (в календарни дни) на съответния участник.

$Cpmin$ – минималния предложен срок за изпълнение (в календарни дни) на участника.

В настоящия случай, имаме:

$Cpmin=100,00$ календарни дни.

$Cpmin=100,00$ календарни дни.

$$Cp=(100,00/100,00)x100=100,00 \text{ брой точки.}$$

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 31.05.2017 г. от 13:30 часа.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги” - BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”



Протоколът се изготви и подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 23.05.2017г., както следва:

Председател:

.....

(Светлана Динкова-Маргаритова)

Членове:

1.

(инж.Грозденка Дюлгерова)

2,

(инж. Иван Джигов)

3.

(инж. Тоня Маркова)

4.

(инж. Гергана Вълкова)

5.

(Иван Дойнов)

6.

(Христина Христова)