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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител на Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост  “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.ЦЕЛ на проекта.ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

1.1.ЦЕЛ на проекта 

Целта е мостът да се реставрира и експонира по подходящ за неговия автентичен облик начин, да се адаптира за пешеходно движение и включване в провеждане на събития от културно-информационен характер, едновременно с това да се запази естествената му връзка с околното пространство, обхващащо бреговете на реката и градски структури.

Да се осигури необходимата проектна документация по реда на ЗКН и на ЗУТ за съставяне на базисните предпоставки и условия за провеждане на консервацията, реставрацията и експонирането на средновековния мост като значима архитектурно-строителна недвижима културна ценност и като техническо постижение на времето, през което е бил изграден.

Да осигури базисните предпоставки и условията за осигуряване на съвременни условия за опазването и представянето на едно старинно техническо и архитектурно пластично  съоръжение, свързано с историческото развитие на комуникационно транспортната система  в Европа на територията на югоизточните Балкани  през в.сл.Хр. Средновековният мост е историческото свидетелство за изграждането на един от основните и най-стари урбанистични трансконтинентални коридори – Via Diagonalis, по която се е осъществявал през вековете евро-азийския обменен процес. 

Да се трансформира значението на Моста като исторически градо-образуващ в съвременен консервационно-реставрационно запазен и експониран артефакт, функциониращ като  устройствено обновяващ фактор за градско развитие, като важна предпоставка, създаваща възможност за културно, икономическо и социално оживление, насочено към развитие на местна туристическа инфраструктура, на базата на местоположението на града на картата на страната и на региона.   

Задачата на проекта е да развие във фаза технически проект мерките за консервация, реставрация и експониране на моста. Разработката ще се извършва като пореден етап от проектирането и трябва да следва изцяло концепцията на одобрения идеен проект за обекта.

При експонирането да се отчита значението на моста като исторически фактор за  развитие на  урбанизираната територията и предпоставка, създаваща възможност за бъдещо културно и социално оживление в тъканта на местна туристическа инфраструктура.
1.2.ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

А).Консервацията, реставрацията и експонирането на Моста, заедно с неговите исторически значими инженерно - строителни, благоустройствени /оригинална настилка и елементи на каменната пластика/, хидротехнически и архитектурно художествени ценности; 

Б).Реконструкцията на съществуващата съвременна техническа инфраструктура, минаваща през и по структурата на Моста с оглед минимализиране на неизбежно необходимите и отстраняване на всички останали;

В).Осигуряване на необходимата съвременна техническа, информационна и туристическа инфраструктура за представяне на историческия Мост;

Г). Създаване на съвременна Експозиционна среда на историческия Мост на базата на контекстуален подход оглед историческите и актуалните дадености с  цел представянето на Моста като „genius loci“ на историческата урбанистика на  гр.Свиленград;

Д).Създаването на устройствени условия за нови подходи към Моста с оглед  съвременната устройствена структура; визуалните особености за осигуряване на атрактивно  възприемане на Моста, на културния и историческия ландшафт с него и от него към поречието и околната градска и природна среда;

Е).Благоустрояването на прилежащите крайречни зони и експозиционни терени – настилки;  чешми; изгледни места и места за правене на фотоси и „снимки за спомен“ от Моста и към Моста;

Ж).Планиране на ново и реконструиране на съществуващото озеленяване с оглед параметрите на експонирането на Моста и осигуряване на визуалните връзки с експозиционната и градската среда, с ландшафта на поречието на реката; предпочитание към характеристиките на местните растителни декоративни видове растителност;

З).Съдържанието, графичния дизайн и устройствената структура за ситуирането на информационните и указателните носители в структурата на експозиционната среда на историческия Мост;

И).Изготвяне на Експозиционен план за представяне на историческия мост като обект със статут на недвижима културна ценност с национално значение; като паметник на културата от времето на Средновековието в земите на Балканите като част от югоизточна Европа; като обект, даващ общата и специфична характеристика и качество на културния и историческия ландшафт; като постижение на инженерно техническите науки и строителните умения от времето на изграждането му; като произведение на  архитектурно художествената пластична култура като степен на естетическото в овладяване на материята в каменоделното умение; като транспортно комуникационен капацитет в миналото и сега; като историческа екологична оценка за промените в речната флора и фауна в процеса на урбанистичното развитие на града и територията, чието начало е поставено именно с изграждането на Моста;  

2.ОБХВАТ НА ЗАДАЧАТА   В ОБХВАТА НА ИМОТА, ОТРЕДЕН ЗА МОСТА. 
· ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ  И СЪГЛАСУВАНЕТО ИМ
· ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН 

· КОНСЕРВАЦИОННО РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
· АВТОРСКИ НАДЗОР 
Административни данни за обекта:

“Сводест мост на  Мустафа паша” е публична общинска собственост. 

 Представлява линеен обект от техническата инфраструктура.

С протокол  №1/22.05.2003 г. от заседание на НСОНПК е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата с категория от “национално значение”.
Документация,  предоставена за проучване и проектиране:
1. Удостоверение от Община Свиленград  за статут на обекта като публична общинска собственост от  05.04.2014 г.

2. Протокол на заседание на НСОНПК  №1 от 22.03.2003 г.

3. Скица и виза за проектиране № 341/02.04.2014 г

4. Идеен проект за реставрация, консервация и експониране от 2014 г.

5. Извадки от Регулационен план на гр.Свиленград
6. Писмо от В и К  в едно с приложения.
7. Писмо от местното  дружество за необходимо Ел. захранване. 

    8.Писмо от СПБЗН
3.ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ 
При Свиленград се намира едно от основните места за преминаване на р.Марица, обусловено  от географски и стратегически причини. Това предопределя построяването и продължителният период на използване и поддръжка на моста.
Той е построен през 1529 г. по времето на Сюлейман І като стратегическо съоръжение, осигуряващо военните походи на империята. Тогава е изграден в съседство с него комплекс от сгради за обслужване на войските. През 1790 г. вследствие голямо наводнение са разрушени пет от средните сводове. Ремонтиран е и  са  издигнати нови сводове  от същия материал и при същата технология на изпълнение. През 20-те години на 19 век е частично разрушен един от сводовете и загубените конструктивни елементи са възстановени със стоманобетонни. С изключение на периодите около тези събития, мостът от построяването си досега се използва активно от хора и превозни средства, като  до средата на 19 век е единствена връзка между бреговете на реката. 
4.ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА
Мостът представлява инженерно-техническо съоръжение, изградено с технологиите на 16 век. Има 19 установени свода, завършващи в стълбове и устои. Носещите елементи са от зидария, изпълнена с дялан камък и свързващи метални елементи. Парапетът също е изпълнен от дялани каменни блокове. Няма данни за оригиналната настилка. В момента има асфалтово покритие на пътното платно. В дебелината на пътните настилки има монтирани бетонови колектори с преминаващи  водопроводни тръби под напор по дължината на целия мост.
Общото състояние на съоръжението е добро. Няма установени деформации в конструктивните елементи. Зидарията има предимно повърхностни увреждания, причинени от природни фактори и човешко въздействие. Съвременната настилка е положена върху няколко пласта предходни такива, което води до допълнително натоварване на конструкцията и значително повишаване нивото на пътното платно. За изравняване на котите при връзката с уличната мрежа мостът е частично засипан. Оригиналният начин на отводняване не се използва и се разчита единствено на наклона на трасето в посока към бреговете.  


През годините са извършвани частични ремонти, укрепване на земната основа при някои стълбове, възстановителни работи по каменните зидарии и парапети, почистване коритото на реката и е  направен речен праг след моста по течението на реката.
Събраните до момента данни за състоянието, проучванията и извършените намеси върху  моста са представени в идейния проект,  приложен към заданието.
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Предмет на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост  “Мустафа паша”, гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

ВКЛЮЧВАЩ:

· ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ  И СЪГЛАСУВАНЕТО ИМ
· АВТОРСКИ НАДЗОР 
· ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН В ОБХВАТА НА ЗАДАЧАТА 

· КОНСЕРВАЦИОННО РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
· ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1.1.ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН 

Изготвяне на Експозиционен план за представяне на историческия мост като обект със статут на недвижима културна ценност с национално значение; като паметник на културата от времето на Средновековието в земите на Балканите като част от югоизточна Европа; като обект, даващ общата и специфична характеристика и качество на културния и историческия ландшафт; като постижение на инженерно техническите науки и строителните умения от времето на изграждането му; като произведение на архитектурно художествената пластична култура като степен на естетическото в овладяване на материята в каменоделното умение; като транспортно комуникационен капацитет в миналото и сега; като историческа екологична оценка за промените в речната флора и фауна в процеса на урбанистичното развитие на града и територията, чието начало е поставено именно с изграждането на Моста. 
При изготвянето на експозиционния план, следва да се има предвид, че в рамките на проект  „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.” предстои да се изпълнят следните доставки и услуги, които трябва да бъдат предвидени  при изготвянето на плана: мапинг на моста; Холограма на моста и околното пространство; 3D модел на моста; Дигитална експозиция /външни дисплеи за комуникация/ - 3бр.; Изработка на модел /макет/ в умален мащаб на урбанистичен средновековен комплекс; План за управление на моста и експозиционната му среда. 
 Описаните доставки и услуги са обект на отделна обществена поръчка.

1.2.ПРОЕКТИРАНЕ ДО ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ВКЛЮЧВАЩО:
Обща част:

Проектът трябва да предвиди използването на моста като пешеходно пространство,  което при необходимост да се  използва за преминаване на превозни средства,  обслужващи поддръжката му и бъдещи културни дейности.  Да се представят мерки за включването му при организиране на културни събития в града. Да се възстанови нивото на оригиналната настилка на моста, близка до оригиналната. Да се предложи настилка, която не нарушава запазения автентичен вид на съоръжението. Да се предвидят мерки по реставрирането и съхранението на каменната зидария и укрепване и консервация на каменната стела с оригинален надпис. 

Проектната разработка трябва да се изработи в обем и съдържание, необходими за изпълнението на конкретните мерки за консервация, реставрация и благоустройство, които ще бъдат предвидени в нея. 


За целите на проекта могат да се осъществят допълнителни проучвателни дейности – сондажи на място, издирване на данни за предишни строителни работи върху обекта, лабораторни анализи на материали и др.

Техническия проект трябва да съдържа следните части:



- част  “Архитектура”


- част  “Конструкции”
- част “Организация и изпълнение на строителството”


- част  „Консервация и реставрация“


- част ” Електроинсталации”


- част “ В и К” 


- част “ Вертикална планировка”


- част  ПБЗ


- част  ПБ


- част  ПУО


- част ” Пътна част,  организация на движението”  
Към отделните части да се прилагат количествени стойностни сметки.

Проектната документация се представя в пет екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител\DVG или еквивалент) .

Всички части да се изготвят по обем и съдържание, съответстващи на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните обекти от 21.05.2001 г. на МРРБ.

Проектът да е изпълнен в съответствие със ЗУТ,  Закона за културното наследство,  Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и с отчитане изискванията на Наредба №І3-1971 от 29.10.2009 г за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. НАРЕДБА №Н-4/08.10.2013г. за условията и реда за представяне на културните ценности.
Отделните части на проекта да са съгласувани от проектантите, като се вземат предвид и всички останали  изисквания на националното законодателство.

Всички изменения в строителните книжа, извършени по забележки върху проекта при съгласуването до издаване на разрешение за строеж, се извършват от и за сметка на изпълнителя, като  се съгласуват от Възложителя.
Проектите се окомплектоват и съгласуват по реда на ЗУТ, ЗКН,  наредбите към тях и всички действащи нормативни актове.


Експозиционния план, трябва да се изготви и съгласува по реда на всички действащи нормативни актове. 

1.3.Изисквания по отделните части
1.3.1.Част Архитектура:

Допълване на архитектурното заснемане според изискванията за фаза ТП. Изготвяне на орто-фото заснемане на повърхностите на моста.

Да се предложи подходяща настилка за платното съобразно изискванията за пешеходно движение. Да се предложи вариант за експониране на оригинална настилка, ако такава бъде открита при допълнителните проучвания.
Да се изработи съвместно с останалите специалисти проект за консервация и реставрация на фрагментите от съоръжението, при които има значима загуба на материал – парапети, части от стълбове и корнизи.
Да се предложи начин за експониране на моста с разкриване на засипаните при уличната мрежа части.
Да се предложат мерки за социализиране на обекта – възможности за монтиране на елементи на градския дизайн, обзавеждане в пешеходните зони на моста и пространствата около него и защитни съоръжения.
Осигуряване на достъпна среда с необходимите подходи към съоръжението.
Да се проектират информационни елементи за представяне на моста като обект със статут на културна ценност с нейните историческите и културни характеристики, които да формират експозиционен план в обхвата на обекта и да са съобразени с развиването му при следващи дейности за изграждане и защита експозиционна среда на моста в по-широки градоустройствени рамки.
1.3.2.Част Конструкции:
Изработване на  конструктивно становище за състоянието на моста.
Да се предпишат мерки за опазване на конструктивните елементи при извършване на проучвателни сондажни работи, демонтаж на стари и полагане на нови пластове настилки и хидроизолация.
След съгласуване с другите проектанти да укаже мястото, габаритите и конструкцията на комуникационен колектор. Колекторът трябва приеме преминаващите силнотоковите и слаботоковите инсталации обслужващи моста. Комуникационният колектор трябва да се разположи в дебелината на пътната настилка, без да засяга носещата конструкция.

1.3.3.Част Организация и изпълнение на строителството

Да се изработи проект за организация на СМР и КРР, съобразен с условията, в които се експлоатира съоръжението.

Да се предложи:

· начини за изпълнение на специфични СМР/КРР, включително необходима строително-монтажна техника, машини и оборудване;
· организация на извършване на СМР/КРР при променящи се нива на реката; 

· възможност за пешеходен трафик по време на изпълнение на СМР/КРР.
1.3.4.Част консервация и реставрация:
Да се проучат моментно състояние на моста и стелата с надписа,  техниката и технологията на изграждане, художествената му украса,.

Да се извършат физико-химични анализи на каменните породи и разтвори.

Да се изготви проект с предложение за реставрация който включва методика, технология, материали за консервация и фотодокументация.
1.3.5.Част Електро:


Да се изработи проект за  силови и слаботокови инсталации, преминаващи в защитени тръби в настилките на моста с възможност за обезопасени изводи на нивото  на платното – целта е да се използват преносими инсталации при организиране на събития от културен характер.
Проектът да включва осветление/улично, художествено с посочване на типа и дизайна на осветителните тела, като се предвиди и възможността осветлението да се осъществява, чрез възобновяеми енергийни източници/ и видеонаблюдение.
Да се идентифицират съществуващите в момента кабели и действащите да се прекарат в новите защитени тръби.
1.3.6.Част В и К:


Проектът по част ВиК да включва минимум: демонтаж на съществуващите водопроводна инсталация и отводняване на пътното платно на моста.

Да се предложат съвместно с останалите проектанти мерки за отводняване на пътното платно на моста и отвеждане на дъждовните води  в съществуващата улична канализация при  подходите на моста.
Забележка: В част ВиК  не следва да се предвижда подмяна и изграждане на нов водопровод, а само демонтаж на съществуващия.
1.3.7.Част Вертикална планировка:


Да се допълни геодезичното заснемане на двата подхода на моста. Да се изработи проект за вертикална планировка на засегнатите от проекта транспортни връзки при подходите.   
1.3.8.Част ПБЗ:


Да се предвидят мерки за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност на строежа, като се отчита необходимостта от опазване на паметника по време на работа.

Да се отчетат особеностите на експлоатация на обекта предвид, че е инфраструктурно съоръжение, разположено в речно корито при постоянно действие на воден поток.
Да се съгласуват всички мерки с проекта „Организация и изпълнение на строителството”.

1.3.9.Част Пожарна безопасност:


Да се изработи проект за необходимите мерки при строителство и експлоатация на моста, за да са спазени изискванията за пожарна безопасност, при отчитане на особеностите на съоръжението като паметник на културата. 
1.3.10.Част План за управление на строителните отпадъците

Да се изготви План за управление на строителните отпадъците. Планът трябва да отчита специфичните особености, произлизащи от местоположението на обекта – в коритото на р. Марица.  

1.3.11.Част Пътна част,  организация на движението:


Да се разработи проект за организация на движението при бъдеща експлоатация на моста като пешеходен.

Да се отчитат изискванията за осигуряване на достъпна среда при организиране на  пешеходното  движението по моста.

Да се проектира конструкция на пътна настилка, която да отговаря за натоварване от лек тип.
1.4. Авторски надзор 
По време на изпълнение на СМР/КРР проектантите извършват авторски надзор и методическо ръководство. При необходимост предоставят допълнителни чертежи и детайли. 

1.5. КОНСЕРВАЦИОННО РЕСТАВРАЦИОННИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ-
Строителните и консервационно реставрационните дейности включват минимум: 
1. Отстраняване на съществуваща пътна настилка;
2. Демонтаж на съществуващи комуникационни колектори;
3. Направа хидроизолация;
4. Направа нов комуникационен колектор;
5. Полагане нови комуникации ( ЕЛ и др.);
6. Направа нова пътна конструкция и настилка;
7. Реставрация на компрометирани участъци от мостовата конструкция (устои, стълбове, сводове, парапети и др.);
8. Реставрация на пластични декоративни елементи – каменна стела. Консолидация и хидрофобизация.
9. Частична консолидация и хидрофобизация на каменни елементи от мостовата конструкция. 
10. Благоустрояване на околното пространство.

1.6. Въвеждане в експлоатация на обекта
Изпълнителят е длъжен след издаване на  образец № 15, да съдейства на Строителния надзор за въвеждането в експлоатация на обектите. При необходимост да представя допълнителни документи и да дава разяснения по възникнали въпроси.

При свикване на приемателната комисия Изпълнителя е длъжен да осигури представител, който да вземе участие в нея. Същия при необходимост трябва да обяснява и да защитава извършените СМР и да защитава интереса на Възложителя

Изпълнението на поръчката следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ, приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. 

При изготвяне на своето предложение участниците в процедурата е необходимо подробно да се запознаят и ръководят и от наличната информация в приложения идеен проект.
ІІІ. Финансиране, отчитане и срок на изпълнение

Общата цена за изпълнение на договора не трябва да надвишава стойността в размер на 1 382 421,23 лв. без ДДС с включени непредвидени разходи, съгласно одобрените и посочените в бюджета средства финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г., от които за:

1.Изработване на експозиционен план в размер до 11 734,98 лв. без ДДС 

2.Изработване на Технически проект  в размер до 58 674,90 лв. без ДДС;

3.СМР/КРР на обекта до 1 245 014,10 лв. без ДДС;

4. Непредвидени разходи  4.8 % - начисляват се само по т.3
5.Авторски надзор до 7 236,57 лв. без ДДС.

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло или по някоя от гореописаните компоненти.
Процентът на непредвидените разходи в ценовата оферта на участника трябва да съответства на посочения от Възложителя(4.8%). Участник предложил  процент непредвидени разходи различен от посочения от Възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

Непредвидените разходи могат да бъдат заплатени само след одобрението им от Възложителя и строителния надзор и съставяне на съответните доказателствени документи за извършването им. 
Допуска се заплащане на непредвидени разходи от Възложителя за строителни и монтажни работи, свързани с увеличаване на заложените количества СМР/КРР и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционните проекти обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обектите в експлоатация и чието заплащане ще се извършва само при доказана необходимост. 

Остойностяването на непредвидените разходи ще се извършва на база оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовата му оферта-показатели на ценообразуване - в случаите когато е необходимо изпълнение на друг вид СМР, предписан от авторския или строителен надзор и одобрен от Възложителя;

За непредвидени разходи, превишаващи предвидените по проекта Възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка. 

Заплащането на строително-монтажни работи/КРР, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва на база представените от Изпълнителя и одобрени от Възложителя количествено-стойности сметки, след подписване на констативен протокол за извършените СМР (обр.19), сметка 22 за установяване на действително извършени и приети СМР/КРР и представяне на фактура за съответно плащане от страна на Изпълнителя и при спазване на всички клаузи, посочени в договора.

Заплащането на авторския надзор ще се извърши еднократно след подписване на Акт обр.15.Заплащането се извършва при качествено и професионално изпълнение на задълженията и дейностите на проектантите, описани в Техническите спецификации .
Цените, предложени в офертата на изпълнителя са окончателни и не подлежат на промяна при смяна на икономическите условия до довършване на възложените услуги, СМР/КРР.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

  Максималният срок за изпълнение на поръчката е 190 календарни дни, включващ изработване на ЕП, проектиране и СМР/КРР. Максималния срок за изработване на ЕП и проектите е 30 календарни дни след сключване на договора до входирането им в ОбА-Свиленград.

 Максималният срок за изпълнение на СМР/КРР е 160 календарни дни.

Необходимото време за съгласуване на ЕП, проектите и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.
Внесеният технически проект се проверява от Възложителя за пълна комплектованост и се съставя констативен протокол. 
При неспазване на срока за изготвяне на ЕП и проектите, предложен от Изпълнителя в техническото му предложение за участие в процедурата, същият дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30% (тридесет процента) от цената на договора. 
Участник, предложил по-дълъг срок за изработване на ЕП и проектирането от максималния посочен от Възложителя се отстранява от участие в процедурата. Участник, предложил по-дълъг срок за изпълнение на СМР/КРР  от максималния посочен от Възложителя  се отстранява от участие в процедурата. Срокът за изпълнение се предлага в календарни дни. Участници, предложили срок за изпълнение в друга  мерна единица, се отстраняват от участие в процедурата.
Изготвил:.....................................
/арх.Анастас Карчев-гл.експерт АС/
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