

ДО

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД



О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР за проект: "Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Свиленград”

Настоящата оферта е подадена от: **ЕТ“Металик-Иван Михайлов“**
и подписана от: Иван Димов Михайлов, в качеството му/ ѝ на: Управител

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): България,
4003, гр.Пловдив, общ. Пловдив, Бул Васил Априлов №149
, адрес на регистрация, месторабота (в случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: 4003, гр.Пловдив, общ. Пловдив, Бул Васил Априлов №149
e-mail: metalik_mm@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за извършване на СМР за СУ „Д-р П.Берон”, гр. Свиленград за проект: "Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Д-р Петър Берон”, в качеството си на Управител (длъжност) на ЕТ“Металик-Иван Михайлов“, (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложената Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) към настоящата оферта предлагаме обща цена от 310 724.22лева (триста и десет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС или 372 869,06лева (триста седемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и девет хиляди и шест стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

На основание чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 020362576

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител .

Дата 25.07.2017 г.

Подпис и печат:

Иван Михайлов-Управител на ЕТ
"Металик-Иван Михайлов"
(име, фамилия и длъжност)



Количествено- стойностна сметка
СУ "Д-р П.Берон", Гр.Свиленград

№	Видове работа	ед. мярка	количество	ед.цена	стойност
1. настилки					
1,1	Полагане на първи битумен разлив преди полагане на настилка ,вкл.фрезозане 4 см. на съществуваща асфалтова настилка за отстраняване на неравностите , натоварване и извозване на отпадъци	м ²	3927,00	10,30	40448,10
1,2	Доставка и полагане на настилка от асфалтобетон с дебелина 4 см	м ²	3927,00	16,48	64716,96
1,3	Доставка и полагане на тартанова настилка за лекоатлетическа писта	м ²	400,00	115,36	46144,00
1,4	Разваляне на стара и полагане на нова тротоарна настилка от бетонови плочи с пясъчна основа 10 см.	м ²	1179,00	45,32	53432,28
1,5	Демонтаж на съществуващи и полагане на нови бордюри 8/16	м	559,00	24,72	13818,48
1,6	Демонтаж на съществуващи и полагане на нови бордюри 15/25	м	452,00	35,02	15829,04
1,7	каучукови плочи за настилка 40/40	м ²	165,00	90,64	14955,60
1,8	доставка и полагане на подложен бетон 10 см. под каучукови плочи с армировка	м ²	165,00	170,98	28211,70
1,9	Изкоп, за пясъчник и доставка на пясък	м ³	27,00	18,70	505,03
2	Доставка на дървени греди 10/10 за окантване на пясъчник	м	76,00	9,76	742,09
2. маркировка					
2,1	Доставка и полагане на маркировка за баскетболни игрища (жълта боя) с широчина 5 см.	м	424,00	14,21	6026,74
2,2	Доставка и полагане на маркировка за волейболни игрища (бяла боя) с широчина 5 см.	м	167,00	12,36	2064,12
2,3	Доставка и полагане на маркировка за лекоатлетическа писта 100 м. (бяла боя) с широчина 5 см.	м	508,00	12,36	6278,88
3. Ограда					
3,1	Доставка и монтаж на оградни пана 200/160 и стълбове и армиран бетонов пояс 50/25	м ²	227,20	77,25	17551,20
	Общо				310724,22
	ДДС				62144,84
	Обща стойност с ДДС				372869,06

Иван Михайлов-Управител на ЕТ "Металик-
Иван Михайлов"

25.07.2017 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За Извършване на СМР за обект: “Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СОУ „Д-р Петър Берон”

I.ОБЩИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на настоящата поръчка

Подобряване условията за спорт и благоустрояването на СОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград (УПИ I-538, кв.21)

2. Цел на проекта.

Осигуряване на безопасност и комфорт при провеждане на спортни занимания на учениците.

3.Съществуващо положение на обекта:

Към настоящия момент състоянието на спортната площадка е лошо. Настилката е асфалтова, по която се наблюдават множество пукнатини и неравности. След отстраняването им ще бъде положен нов пласт асфалтобетон. За подобряването на прилежащите пространства на спортните площадки е предвидено да се подновят бордюрите и тротоарните плочки с нови. Предвидена е подмяна на съществуваща ограда, ограждаща двора на училището.

4.Основните предвидени СМР:

- Полагане на първи битумен разлив преди полагане на настилка, вкл.фрезозане 4 см. на съществуваща асфалтова настилка за отстраняване на неравностите, натоварване и извозване на отпадъци - 3927,00 м2
- Доставка и полагане на настилка от асфалтобетон с дебелина 4 см -3927,00 м2
- Доставка и полагане на тартанова настилка за лекоатлетическа писта - 400,00 м2
- Разваляне на стара и полагане на нова тротоарна настилка от бетонови плочи с пясъчна основа 10 см. - 1179,00 м2
- Демонтаж на съществуващи и полагане на нови бордюри 8/16 -559,00 м
- Демонтаж на съществуващи и полагане на нови бордюри 15/25 - 452,00 м
- Полагане на каучукови плочи за настилка 40/40 - 165,00 м2
- Доставка и полагане на подложен бетон 10 см. под каучукови плочи с армировка - 165,00 м2
- Изкоп за пясъчник и доставка на пясък - 27,00 м3

- Доставка на дървени греди 10/10 за окантване на пясъчник - 76,00 м
- Доставка и полагане на маркировка за баскетболни игрища (жълта боя) с широчина 5 см - 424,00 м.
- Доставка и полагане на маркировка за волейболни игрища (бяла боя) с широчина 5 см. – 167 м
- Доставка и полагане на маркировка за лекоатлетическа писта 100 м. (бяла боя) с широчина 5 см. - 508,00 м.
- Доставка и монтаж на оградни пана за ограда, ограждаща двора на училището - 200/160 и стълбове и армиран бетонов пояс 50/25 - 227,2 м2

5. Спортни съоръжения.

Спортните съоръжения ще се изпълнят съобразно изискванията на Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения, като допуснатите отклонения са продиктувани от конкретните теренни условия, начин на ползване и възможности за финансиране.

- Игралното поле на баскетболното игрище е с размери 14,00/26,00 м. Маркировъчните линии не влизат в размера на игралното поле и се очертават в жълт цвят с широчина 5 см. Основното съоръжение на баскетболното игрище включва два баскетболни коша, които са закрепени към стойки с конструкция, осигуряваща здравина и безопасност. Когато носещата конструкция е решена във вид на вертикални стълбове, се спазват отстоянията до реалното поле, показани по-долу:

- Спортното поле на волейболното игрище е с размери 9,00/18,00 м. Маркировъчните линии влизат в размера на игралното поле и се очертават с бял цвят с широчина 5 см. Основното съоръжаване на волейболното игрище включва разделителна мрежа в средата на игралното поле, която се опъва на стълбове с обтягащи устройства. Височината на мрежата варира от 2,05 до 2,43 м за различните възрастови групи.

- Лекоатлетическа писта с 4 пътеки по 100 м. Широчината на пътеките е по 1,00 м. Пътеките са очертани с линии, чиято широчина е 5 см. Настилката на пистата е тартанова, като предимствата на тези настилки са, че облекчава натоварването на глезените и мускулите, еластични, антихлъзгащи, UV защита, лесни за поддръжка.

Дата 25.07.2017 г.

/Иван Димов Михайлов/
Управител на ЕТ "Металик-Иван Михайлов" /

