

РЕШЕНИЕ

№ 223...../12.02019г.

За прекратяване на процедура – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки, с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”** с обща прогнозна стойност 838 742.74 лева без включен ДДС.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”**, открита с Решение номер 84 от дата 22.01.2019 г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Свиленград, уникален № 00040-2019-0007 в РОП при АОП, идентификационен номер на обявлението в АОП 890017

ПРЕКРАТЯВАМ

процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”**, открита с Решение номер 84 от дата 22.01.2019 г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Свиленград, уникален № 00040-2019-0007 в РОП при АОП.

Мотиви:

Процедурата по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”**, открита с Решение номер 84 от дата 22.01.2019 г. на Възложителя на обществената поръчка – Кмета на Община Свиленград.

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, тъй като касаят несъответствия между количества СМР, в приложената количествена сметка, и метода, по който е заложено да се изпълни обектът.

В приложената количествена сметка за дейностите *„Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци“* и *„Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонова смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес“* предвидените количества, не съответстват на способа, по който е посочен, че ще се изпълнява обекта, а именно: безтраншеен (сондажен) способ.

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото издаване.

Настоящото решение следва да бъде публикувано в профила на купувача на официалната интернет страница на Община Свиленград в деня на издаване на същото.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша“ 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: срсadmin@срс.bg

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:

[http:// HTTPS://SVILENGRAD.NIT.BG/PROCZEDURI-PO-ZOP-SLED-15042016-G/%E2%80%9EIZVRSHVANE-NA-SMR-NA-OBEKT-%E2%80%9EREKONSTR.-NA-VTRESHNATA-VODOPROV.-MREZHA-NA-S.-LEVKA%E2%80%9D/](http://HTTPS://SVILENGRAD.NIT.BG/PROCZEDURI-PO-ZOP-SLED-15042016-G/%E2%80%9EIZVRSHVANE-NA-SMR-NA-OBEKT-%E2%80%9EREKONSTR.-NA-VTRESHNATA-VODOPROV.-MREZHA-NA-S.-LEVKA%E2%80%9D/)

**Възложител
Инж. Георги
Кмет на Общ**

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.