

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 983/20.06.2019г. на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ „Васил Левски” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение №718/14.05.2019г. на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер 00040-2019-0024 от дата 14.05.2019г, номер на обявлението в АОП: 911486

Комисията в състав:

Председател: Розалина Караиванова – ст.експерт ОП в ОБА Свиленград, квалификация – икономист;

Членове: 1. Светлана Петева – гл.експерт ППИ Дирекция МИРПП, квалификация – икономист;

2. Янка Грудева – главен юрисконсулт в ОБА Свиленград, квалификация – правоспособен юрист;

3. Магадалена Йосифова – гл. специалист КСК в ОБА Свиленград, квалификация- строителен техник;

4. инж. Николай Щерев – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, квалификация- строителен инженер;

Започна работа в закрито заседание във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ „Васил Левски” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“. След като в предходното закрито заседание комисията установи, че подадените оферти от участниците „Волтран” ЕООД, „Парсек Груп” ЕООД, „Еко Традекс Груп” АД и „СТ Клиньр” ЕООД съответстват на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ги допусна до разглеждане на техническите им предложения.

II. Констатации от извършената проверка на техническите предложения на участниците, по реда на тяхното подаване:

Оценката на допуснатите оферти се извършва по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно утвърдената в документацията методика, като при оценката на офертите първо се оценява техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

Оценката на техническите предложения (Т) на офертите на участниците се изчисляват по формулата.

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение на СМР	П1-100	30%
2. Ценово предложение	П2-100	70 %

Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

II. Констатации от извършената проверка на техническите предложения на участниците, по реда на тяхното подаване:

Оценката на допуснатите оферти се извършва по критерий „**Оптимално съотношение качество/цена**“, съгласно утвърдената в документацията методика, като при оценката на офертите първо се оценява техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

Оценката на техническите предложения (Т) на офертите на участниците се изчисляват по формулата:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
3. Срок за изпълнение на СМР	П1-100	30%
4. Ценово предложение	П2-100	70 %

Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

1. Участник „Волтран“ ЕООД – с подадена Оферта вх.№ **В-2/14.06.2019** г., подадена в 10:15 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.„Хаджи Димитър Асенов” № 134, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:202573221, представлявано от Веселина Колева Василева-Тодорова, в качеството ѝ на Управител.

Комисията констатира, че участника „Волтран“ ЕООД е представил „Предложение за изпълнение на поръчката”(Образец № 2), като към него са приложени: линеен график, диаграма на работна ръка и Работна програма .

В Предложение за изпълнение на поръчката участника е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **45(словом:четиридесет и пет) календарни дни.**

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работна ръка и Работна програма, комисията констатира следното:

Относно представения линеен график за изпълнение на предвидените дейности, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Подобен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности,</p>	<p>Има представен линеен график с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>В линейният календарен график са посочени всички дейности , съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация на поръчка, като е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност.</p> <p>Линеиният графикът не е подробен, тъй като не е посочена квалификацията на</p>

<p>да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.</p> <p>В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи.</p>	<p>необходимите квалифицирани лица, както и не е посочено предвиденото оборудване и механизация.</p> <p>Посочените в линейният график предвидени строителни работи при изпълнението на дейностите не са съобразени с технологичната последователност, съгласно правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи, а именно: в линейния график е посочено, че изпълнението на дейности в позиция 1.2 (Доставка и монтаж на алуминиева дограма) и позиция 1.3 (Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет) ще се извършват от 13 до 16 ден, а изпълнението на дейностите в позиция 1.5 (Вътрешно обръщане на дограма) ще се извършват от 10 до 12 ден, което съгласно строителните норми противоречи на технологичната последователност и съвместимост на отделните строителни операции.</p>
--	---

Относно представена Работна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: Етап 1 – Мобилизация, Етап 2 – Доставка на необходимите материали, Етап 3 – Изпълнение на СМР, Етап 4 – Демобилизация, Предаване на обекта.</p> <p>Описани са следните организационни дейности: Организация на строително монтажните работи: Техническа мобилизация на ресурси, Организация на строителната площадка, Доставка на необходимите материали, Ресурси за изпълнение на поръчката, Технология за изпълнение на строителните работи.</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката:</p> <p>Мерки за вътрешен контрол и осигуряване на качеството на изпълнените СМР и на вложените материали и компоненти;</p> <p>Мерки за контрол на качеството на материалите;</p> <p>Мерки за контрол на качеството при изпълнение на СМР;</p> <p>Мерки за контрол при съхранение на документацията;</p> <p>Мерки за опазване и възпроизводство на околната среда;</p> <p>Мерки за безопасни и здравословни условия на труд;</p>

Въз основа на гореописаното комисията констатира, че участникът е представил линеен календарен график, който не е подробен, както част от предвидените дейности за изпълнение не са съобразени с технологичната последователност на изпълнение, поради което представеният линеен график не отговаря на изискванията на Възложителя.

Съгласно документацията за участие в процедурата – т.6.3”д”(2) , а именно:”Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява. Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява.

.....Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейностите има липсващи елементи..... се отстранява.”

С оглед на гореизложеното, комисията предлага участника „ВОЛТРАН“ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви на предложението за отстраняване на участника:

Комисията констатира, че участника е представил линеен календарен график, който не е подробен и част от предвидените дейности за изпълнение не са съобразени с технологичната последователност на изпълнение, а именно:

- съгласно изискванията на Възложителя линейният график трябва да съдържа ”.....броя и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация...”, но в представения календарен график не се съдържа информация за квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.

-в линейния график е посочено, че изпълнението на дейности в позиция 1.2(Доставка и монтаж на алуминиева дограма) и позиция 1.3(Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет) ще се извърши от 13 до 16 ден, а изпълнение на дейностите в позиция 1.5(Вътрешно обръщане на дограма) ще се извършва от 10 до 12 ден, което съгласно правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи противоречи на технологичната последователност на отделните строителни операции.

Във връзка с гореизложеното комисията предлага участника „ВОЛТРАН“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2.Участник „Парсек Груп” ЕООД - с подадена Оферта вх.№ В-3/14.06.2019г., подадена в 14:55 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21-ви век” № 17, етаж 4, ап.6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:203215490, представлявано от Бончо Димов Бонев, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участника „Парсек Груп” ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма .

В Предложение за изпълнение на поръчката участника е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – 52 (словом: петдесет и два) календарни дни. След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представения линеен график за изпълнение на предвидените дейности, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линеиният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линеиния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.</p> <p>В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи.</p>	<p>Има представен подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>В линеиният календарен график са посочени всички дейности, съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация на поръчка, като е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност.</p> <p>Дейностите са съобразени с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.</p> <p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение в линеиния график: Подготвителни дейности, Част Архитектура, Част Конструкции, Част Електроинсталации, Част ВиК, Част ОВК. Заключителни дейности.</p> <p>За всяка една от предвидените дейности са описани квалификация на работната ръка, механизация и предвидените за изпълнение СМР по всяка една част. За всеки етап има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство и др.</p> <p>Посочено е времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.</p> <p>Линеиният график показва технологична съвместимост на отделните строителни операции и взаимната обвързаност между отделните етапи.</p> <p>В линеиният календарен график са посочени всички дейности, съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация на поръчка, като е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност.</p>

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
------------------------	--------------

<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: Подготвителни дейности, Изпълнение на СМР, Приемане на обекта. Описани са следните организационни дейности: Организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси – Отговорности и задължения на инженерно-техническия състав. В табличен вид е описан необходимия технически и човешки ресурс необходим за изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите. Описана е организацията за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Описани са начините на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес.</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката: Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството; Мерки за осигуряване на вътрешен контрол и организация на качеството на изпълнение; Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа; Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и механизация; Осъществяване на контрол върху времето на изпълнение като фактор, формиращ качеството на строителната услуга; Описание на мерки за безопасни и здравословни условия на труд;</p>

След обстоен преглед на Линеиния график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие.

3. Участник „Еко Традекс Груп“АД – с подадена Оферта с вх.№ В-4//14.06.2019г., подадена в 15:15ч., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.”Добруджа”№ 10Б,ет.2, офис 23, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 126729838, представлявано от Величко Христов Минев, в качеството му на Представител.

Комисията констатира, че участника „Еко Традекс Груп“АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма .

В Предложение за изпълнение на поръчката участника е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **29 (словом: двадесет и девет)** календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представения линеен график за изпълнение на предвидените дейности, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линеиният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линеиния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.</p> <p>В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи.</p>	<p>Има представен подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.</p> <p>В линеиният календарен график са посочени всички дейности, съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация на поръчка, като е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност.</p> <p>Дейностите са съобразени с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.</p> <p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия.</p> <p>За всяка една от предвидените дейности са описани квалификация на работната ръка, механизацията и материалите. За всеки етап има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.</p> <p>Посочено е времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.</p> <p>Линеиния график показва технологична съвместимост на отделните строителни операции.</p>

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
------------------------	--------------

<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия.</p> <p>Във всеки етап подробни са разписани дейности и поддейности.</p> <p>Представена е схема за избор и доставка на материали и оборудване. Описана е технологичната последователност и продължителност на отделните етапи и дейности и включените в тях конкретни работи и операции.</p> <p>Представени са методи/подход за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на дейностите от етапите при изпълнението на поръчката.</p> <p>Описана е комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя и списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация.</p> <p>Подробно са описани начините за разпределение на дейностите и отговорностите между техническите лица във връзка с изпълнението на дейностите.</p> <p>Показано е разпределението на техническите и човешки ресурси, необходими за обезпечаването и изпълнението на дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР.</p> <p>Описана е организация на опазване на околната среда - предложени дейности, свързани с опазване на околната среда.</p> <p>Предложени са мерки за безопасни и здравословни условия на труд съобразени с организацията за изпълнение на предмета на поръчката.</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката:</p> <p>Организация на контрола на качеството;</p> <p>Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база;</p> <p>Организация на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта по време на строителството и</p>

	гаранционния период; Методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнението на поръчката; Методите, които участникът ще използва за контрол за качеството на доставките на материалите франко склад на изпълнителя и влагането им, необходими при изпълнение на строителството; Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; Контрол върху изпълнението на строителните дейности, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество; Контрол при изпитвания, проби;
--	--

След обстоен преглед на Линеиния график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр Хасково е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие.

4. Участник СТ Клиньър”ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ **В-5/14.06.2019г.**, подадена в 15:30 ч., със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. „Ал. Стамболийски” № 23, вх.А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:203728856, представлявано от Стоян Пенчев Стоянов, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участника „СТ Клиньър”ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма .

В Предложение за изпълнение на поръчката участника е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **28 (словом:двадесет и осем)** календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работна ръка и строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представения линеен график за изпълнение на предвидените дейности, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линеиният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на	Има представен подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. В линеиният календарен график са посочени всички дейности, съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация на поръчка, като е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност. Дейностите са съобразени с технологичната последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.

<p>материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации.</p> <p>В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия.</p> <p>За всяка една от предвидените дейности са описани квалификация на работната ръка, механизацията и материалите. За всеки етап има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.</p> <p>Посочено е времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.</p> <p>Линейния график показва технологична съвместимост на отделните строителни операции.</p>
---	--

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия.</p> <p>Във всеки етап подробни са разписани дейности и поддейности.</p> <p>Представена е схема за избор и доставка на материали и оборудване. Описана е технологичната последователност и продължителност на отделните етапи и дейности и включените в тях конкретни</p>

	<p>работи и операции.</p> <p>Представени са методи/подход за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на дейностите от етапите при изпълнението на поръчката.</p> <p>Описана е комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя и списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация.</p> <p>Подробно са описани начините за разпределение на дейностите и отговорностите между техническите лица във връзка с изпълнението на дейностите.</p> <p>Показано е разпределението на техническите и човешки ресурси, необходими за обезпечаването и изпълнението на дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР.</p> <p>Описана е организация на опазване на околната среда - предложени дейности, свързани с опазване на околната среда.</p> <p>Предложени са мерки за безопасни и здравословни условия на труд съобразени с организацията за изпълнение на предмета на поръчката.</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката:</p> <ul style="list-style-type: none"> Организация на контрола на качеството; Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база; Организация на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта по време на строителството и гаранционния период; Методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнението на поръчката; Методите, които участникът ще използва за контрол за качеството на доставките на материалите франко склад на изпълнителя и влагането им, необходими при изпълнение на строителството; Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; Контрол върху изпълнението на строителните дейности, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество; Контрол при изпитвания, проби;

След подробен преглед на Линейния график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „СТ КЛИНЪР“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие.

ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Във връзка с горните констатации комисията допуска до оценяване по други показатели (чл. 57, ал. 2 от ППЗОП) следните участници: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД и „СТ КЛИНЪР“ ЕООД.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценяване на офертата по показател Срок за изпълнение на СМР – П1:

$P1 = (P1min / P1i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки). Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни.

№	Участник	Предложение на участника по показател – П1	$P1 = (P1min / P1i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки)
1.	„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД	52	53,85
2.	„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД	29	96,55
3.	„СТ КЛИНЪР“ ЕООД	28	100

След извършената оценка на техническите предложения на допуснатите участници, комисията допуска участниците „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД и „СТ КЛИНЪР“ ЕООД до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията определи отварянето на ценовите оферти да се състои на 26.09.2019г. в 14:00 часа в голямата заседателна зала на ОБА гр. Свиленград, ет.1.

Настоящият протокол е съставен от комисията на 17.09.2019г.

Председател: Розалина Караиванова.....

(ст. експерт ОИ в ОБА)

Членове: Светлана Петева.....

(гл. експерт ППИ Дирекция МИРПП в ОБА)

Янка Грудева .

(главен юрист консулт в ОБА)

Магадалена Йосифова

(гл. специалист КСЖ в ОБА)

инж. Николай Щерев.....

(строителен инженер ПГС)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.