



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

До: ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Относно: запитване за разяснение

ВЪПРОС №1: „Моля, потвърдете количествата на следните видове СМР в представената КС-Образец №3.1, тъй като има явна фактическа грешка:

№	Вид СМР/СРР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА				
	1. Партер				
	1. Демонтажни работи				
2.	Демонтаж на хидроизолация по козирка над вход	м ²	4.59		
	2. Нови СМР				
14	Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см на козирка над вход	м ²	74.96		
15	Доставка и монтаж на хидроизолация на козирка над вход	м ²	181.51		


ОТГОВОР №1: Установено е в приложения Образец №3.1- КСС към Документацията за участие, че има допуснати грешки в посочените количества в Част „Архитектура“-1. Партер, точка 1. Демонтажни работи, позиция 2 „Демонтаж на хидроизолация по козирка над вход“, в т.2 „Нови СМР“, позиция 14. „Доставка и монтаж на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см на козирка над вход“ и в позиция 15. „Доставка и монтаж на хидроизолация на козирка над вход“. Процедурата е прекратена с Решение № 542/23.04.2020г. на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП и във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

ВЪПРОС №2: Молим за уточнения по поз. 13- Направа на холкери 9,75 м' и нейното местоположение, според нас вариантите са:
- Холкер ще се направи около сградата между тротоарната настилка и блока (ново положената фасадна мозаечна мазилка) за да се обезопаси преминаването на дъждовна вода към приземния етаж (сутерен) и към фундаментите.

- Холкер ще се направи на входната козирка над новата топлоизолация от XPS с дебелина 10см на козирка над вход под новата хидроизолация - но при този случай няма как на 181,51 м2 покрив да се направят 9,75 м' холкери.
Моля Възложителя да уточни къде ще е направата на холкерите по поз. 13.

ОТГОВОР №2: Процедурата е прекратена с Решение № 542/23.04.2020г. на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП и във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането и които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

.....
арх. Анастас Валентинов Карчев
Кмет на Община Свиленград



*Всички подписи в този документ
са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД,
във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.*