

ДО

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за **Извършване на СМР на обект: Терен за спорт и отдих "Суха река", гр.Свиленград** за проект: "Изграждане на спортни площадки в гр.Свиленград"

Настоящата оферта е подадена от: „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

и подписана от: АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ, в качеството му/ ѝ на: УПРАВИТЕЛ

седалище и адрес на регистрация на участника гр. София 1233 район р-н Сердика ж.к. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, бл. 218А, вх. Д, ет. 8, ап. 51

Адрес за кореспонденция: I

e-mail

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода за **Извършване на СМР на обект: Терен за спорт и отдих "Суха река", гр.Свиленград** за проект: "Изграждане на спортни площадки в гр.Свиленград", в качеството си на УПРАВИТЕЛ на „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложената Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) към настоящата оферта предлагаме обща цена от 81 353,68 лева (осемдесет и една хиляди триста петдесет и три лева и 68 стотинки) без включен ДДС или 97 624,42 лева (деветдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 42 стотинки) с включен ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на СМР в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.


На основание *раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите, т.7 от Условията за кандидатстване по Процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006– площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.*, ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203484487

Неразделна част от настоящата оферта е и КСС на хартиен и електронен носител .

Дата 31.05.2018 г.

Подпис и печат:



/АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ – УПРАВИТЕЛ/


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Терен за спорт и отдих Суха река, гр.Свиленград

Наименование		ЕД	Кол-во	Цена	Стойност
Терен за футболно игрище 21/38 мЛ., 798 м3					
1.	Допълнителен изкоп за оформяне легло	м3	320,00	4,03	1289,60
2.	Насипни работи и валиране на легло,вкл.фракция-0,30	м3	390,00	28,20	10998,00
3	Бетон D12 армиран със заварена скара 20/20см -N8	м3	96,00	78,55	7540,80
4	Полимерна циментова смес за fuga	кг	450,00	1,22	549,00
5	Изкуствена трева 5 см с включен кварцов пясък и гранули	м2	578,00	25,20	14565,60
6	Ударопоглещаша настилка 2 см	м2	220,00	22,00	4840,00
7	Футболни врати за минифутбол (2 на 3 м) с мрежи	бр.	2,00	478,00	956,00
Терен за баскетболно игрище, 577 м2					
1.	Допълнителен изкоп за оформяне на легло	м3	210,00	4,03	846,30
2.	Бетон D-12 см армиран със заварена скара 20/20см.- N8	м3	70,00	78,55	5498,50
3.	Насипни работи и валиране на легло,вкл.фракция-0,30	м3	390,00	28,20	10998,00
4	Полиуретанов пълнител за fugи	л.	60,00	6,05	363,00
5	Акрилно саморазливно покритие	м2	577,00	19,13	11038,01
6	Баскетболна конструкция с табло, ринг и мрежа	бр.	2,00	755,00	1510,00
1	Метална оградна мрежа с полимерно покритие- h 4м	м.л.	218	18,20	3967,60
2	Изкоп за бетонови фундаменти	м3	9,00	5,04	45,36
3	Бетонови фундаменти 40/40/60 - 88 бр	м3	9,00	78,55	706,95
4.	Метални укрепващи ферми в ъглите 60х60х4 - L=457 см	бр.	16,00	32,25	516,00
5	Метален профил 30х30х2	м.л.	654,00	1,82	1190,28
6	Метален профил 40х30х3 за 2 бр. входни врати	м.л.	20,00	1,83	36,60
7	Обтегачи	м.л.	654,00	1,52	994,08
8	Метални колонки 60х60х3мм L=5 м, фк-1 + фк-47 и бК-1+41	бр.	88,00	33,00	2904,00
					81353,68
					16270,74
					97634,42

31.05.2018г.
гр. СОФИЯ

Подпис и печат :
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за пазарни консултации с предмет

Извършване на СМР на обект Терен за спорт и отдих "Суха река", гр.Свиленград

Наименование на участника	„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Управител/Пълномощник:	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ
Адрес / седалище:	гр. София 1233 район р-н Сердика ж.к. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, бл. 218А, вх. Д, ет. 8, ап. 51
Адрес на управление:	гр. София 1233 район р-н Сердика ж.к. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА, бл. 218А, вх. Д, ет. 8, ап. 51
Тел:	
Факс:	-
ЕИК (БУЛСТАТ):	203484487

I. ОБЩИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на настоящата поръчка

Настоящият проект включва изпълнение на СМР на обект Терен за спорт и отдих "Суха река", гр.Свиленград. Инвестиционният проект предвижда благоустрояването и озеленяването на предложения терен с основна функция осигуряване на условия за спорт на жителите на града. Строително-монтажните работи за изпълнение в първи етап включват изграждане на спортните игрища за футбол и баскетбол. Територията, върху която ще се изграждат двете спортни площадки, се намира в ПИ №9035 по плана на град Свиленград.

Строително-монтажните работи в първи етап ще се изпълняват съгласно одобрен инвестиционен проект. Отделните видове работи са подробно описани в приложената Количествена сметка.

2. Цел на проекта.

Настоящият проект има за цел осигуряване на условия за спорт на всички възрастови групи от населението на града, както и приятно място за краткотраен отдих и социални контакти.

3. Съществуващо положение на обекта:

Проектираният терен е тесен и дълъг, с ориентация север-юг, което до голяма степен ограничава композиционните варианти.

Към настоящия момент състоянието на терена е лошо. Зоните, които ще бъдат обособени за спорт и върху които ще бъдат изградени спортните площадки са обрасли с трева и храстовидна растителност. След отстраняването им и почистване на терена ще се трасират игрищата.

4. Основните предвидени видове СМР:

Основен композиционен център са спортните игрища, които оформят един комплекс в средата на терена, което допринася за по-удобната експлоатация и охрана на съоръженията.

Към настоящия момент, проектът предвижда изпълнение на Първи етап и включва изпълнението на спортните игрища за футбол и баскетбол.

Инвестиционното намерение на Община Свиленград предвижда изграждане на двете спортни площадки – за футбол и баскетбол, с включени СМР по следните дейности:

Извършват се земните изкопно-насипни работи, свързани с подготовката на площадките за строителство. Земната основа трябва да е добре валирана, след което да се валира добре и подложката от каменна фракция.

Преди полагане на армировката, фракцията да се покрие с полиетиленово фолио, за да не изтече циментовото мляко от бетона и да се компрометира бетоновата настилка.

След полагане на бетоновите настилки, трябва да се прорезат с фугорез фуги на 2 см дълбочина до 5мм дебелина, през 5м в двете посоки и да се запълнят с полимерна фугираща смес. Минималните наклони от 0,5 % за отводняване на бетоновата настилка да бъдат от центъра към късите страни на игрищата.

След набиране на необходимата якост на бетона, да се монтират оградните конструкции, след което могат да се полагат завършващите настилки на игрищата. За баскетболното игрище е по-добре при полагане на бетоновата настилка веднага да се шлайфа с т.н. хеликоптер, защото полимерната настилка изисква по-гладка повърхност за полагане.

Всички материали влагани в изграждането на игрищата да бъдат придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие.

5. Достъпност на средата


Поради равния терен не се предвижда осигуряване на допълнителен достъп за хора в неравностойно положение.

Неразделна част от техническата спецификация е изготвения инвестиционен проект. Изпълнението на обекта, предмет на поръчката, следва да е съгласно одобрения инвестиционен проект, фаза „технически проект“.

Дата: 31.05.2018 г.

Подпис и печат:

/АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ – УПРАВИТЕЛ/



Всички данни и подписи в тези документи са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.42, ал.5 от ЗОП.