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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА 

С настоящия проект се правят следните промени: 

Обединяват се навеса - гараж със закрития склад за съхранение на готовия компост, 

Закрита зона за узряване и сушене на компоста, навес за стационарното наклонено 

барабанно сито. Вследствие на тази оптимизация е намалена площта на бетоновата и 

асфалтобетоновата площадки и е увеличена площта за озеленяване. В част Вертикално 

планиране е променена площадковата мрежа от наклони съобразно променения Генерален 

план. 

           Технологията за изпълнение на бетонова настилка и фуги не се променя. 

 

2. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ 

         Проектът за вертикално планиране е разработен въз основа на следните изходни 

материали: 

 геодезическо заснемане на прилежащият терен и ситуация; 

 ситуационен план за разполагане на новопроектираните сгради, съоръжения, 

линейни проводи и елементи на благоустрояването; 

 техническо задание от възложителя. 
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    Изходната теренна повърхнина на съществуващият релеф в рамките на площадката 

е понижена с 0.60м средно след отнемане на растителният хумусен слой. 

         При вертикалното планиране на обекта е приложена непрекъсната система на 

вертикално планиране с оглед на предвижданата плътност на застрояване и 

преобладаващият равнинен терен на местността. При така приетият вариант на 

планиране е проектирана повърхност от наклонени равнини за цялата територия на 

обекта, свързани помежду си последователно без резки смени на наклона. 

         Площадката на обекта ще бъде изпълнена с:  

 асфалтобетонова настилка с дебелина на слоя 6 см (E=1200MPa)  върху легло от 

битумизиран трошен камък 8 см (Е=800МРа) и несортиран трошен камък с 

дебелина 40 см (Е=250МРа ) с обща дебелина54 см. Площ на асфалтобетоновата 

настилка е  759,43кв.м. 

 бетонова настилка с клас на бетона С 20/25 с дебелина 15 см върху легло от 

несортиран трошен камък с дебелина 20 см (E=250МРа), положен върху 

баластра 20 см, с обща дебелина 55 см. Между бетоновата настилка и 

несортирания трошен камък се поставя полиетиленово платно. Площ на 

бетоновата настилка е   4154.96 кв.м.. В бетоновата настилка е положена двойна 

мрежа 20/20см N10 /горна и долна/. Полагането на бетона се полага на карета 

5,0/5,0м с работни фуги.Фугите се оформят чрез рязане на бетона на 2/3 от 

дебелината на настилката. 

          Проектната повърхнина на площадката е проектирана с  проектен наклон от  0.8% 

до 0.9%  в посока югоизток. 

         Отводняването на повърхностните води ще се осъществява чрез водосъбирателни 

канавки с решетки, изградени по краищата на площадката, посредством които водите 

ще се отвеждат към резервоар за съхранение на инфилтрата и повърхностните води в 

югоизточният ъгъл на обекта, отразено в част ВиК. 

         На всички характерни места ( сгради, съоръжения, пътища, места на смяна на 

наклона и др. ) са дадени проектните и теренни коти. 
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          3. ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН 

         За нуждите на трасирането на новопроектираните сгради, съоръжения, линейни обекти 

и др. са изработени трасировъчни планове с приложени към тях трасировъчни карнети с 

необходимите данни в Координатна система БГС 2005 Кадастрална. 

         Изработен е трасировъчен план на площните обекти ( сгради, съоръжения, ограда 

около обекта, елементи на благоустрояване и др. ) . 

         Трасирането ще се извършва от изградената работна геодезическа основа, трайно 

стабилизирана на терена, чрез ъглово – дължинни измервания или чрез GNSS технология в 

RTK режим като се използва ГНСС инфраструктурна мрежа. Във височинно отношение 

местоположението на трасировъчните елементи се определя чрез подходящи оптични или 

дигитални нивелири от изходните репери в близост до обекта. 

         Трасировъчните данни за всички подробни точки са дадени в чертеж „Трасировъчен 

план”. 

         Всички координати и надморски височини на подробните точки са дадени в 

Координатна система БГС 2005 Кадастрална, Височинна система Балтийска. 

          4. КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ 

         В настоящият проект картограмата на земните маси е изготвена чрез фигури. 

         Същността на метода се състои в групиране на изчисленията в рамките на отделните 

структурни елементи – различните видове транспортни настилки, зелени площи, смени на 

проектния наклон и др. Общото за отделните структурни елементи е това, че във всеки 

конкретен елемент дебелината на конструкцията му е постоянна величина. 

         Цялата площ на обекта е разделена на фигури като най-напред са определени 

работните коти (разликата между проектни и теренни коти) по върховете на фигурите като 

са взети предвид дебелините на настилките. Всяка фигура е номерирана и в нея са записани 

средната работна кота и нейната площ. Определени са обемите изкоп или насип за всяка 

отделна фигура на базата на средната работна кота и площта на фигурата и са дадени в 

табличен вид.          

     На чертежа Картограма на земните маси  са дадени и детайли на използваните настилки. 
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Количествена сметка  

За част ВП – Благоустрояване 

 

I. Земни работи 

1.Изкоп на растителен слой със средна дебелина 0.60м - 3586,92 m³ 

 

 

 

                                        ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ 

 

ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ 

№  
насип изкоп 

площ м2 
Кубатура м3 

+ - насип изкоп 

1 0.00 0.63 54.28 0.00 34.20 

2 0.00 0.45 490.79 0.00 220.86 

3 0.00 0.20 1037.88 0.00 207.58 

4 0.04 0.00 570.46 22.82 0.00 

5 0.08 0.00 2688.43 215.07 0.00 

6 0.00 0.17 1136.36 0.00 193.18 

∑     5978.20 237.89 655.81 

 

 

II. Благоустрояване 

1. Стоманобетонова настилка – 4154.96 m² 

 Бетонова настилка – 15см 

4154.96m² x 0.15m = 623.24 m³ 

 Основен пласт от несортиран трошен камък (E=250MPa) – 0.20см 

4154.96m² x 0.20m = 830,99 m³ 

 Баластра – 020см 

4154.96m² x 0.20m = 830,99 m³ 

 

2. Асфалтобетонова настилка – 759.43 m² 

 Плътен асфалтобетон (E=1200MPa) – 6см 
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759.43m² x 0.06m = 45,56m³ 

 Битумизиран трошен камък (E=800MPa) – 8см 

759.43m² x 0.08m = 60.75m³ 

 Основен пласт от несортиран трошен камък (E=250MPa) – 40см 

759.43m² x 0.40m = 303.77m³ 

 

3. Площ за озеленяване – 5836.77m² 

 

      Проектните решения са съобразени с изискванията на „Инструкция за изработване, 

прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране“ (изд. 1998г., МРРБ), Наредба 

№ 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр. 51/2001г.) и 

техническо задание от възложителят на проекта. 

      Приложените графични части са в Координатна система БГС 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

гр. София,                                                Изготвил: ....................................... 

2019г.                                                                 / инж. Георги Генчев / 

 

 

 


