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В работните фуги да се предвидят водоспиращи ленти 

или други подходящи мерки за водоуплътняване им!

Стоманобетонно дъно

Хидроизолация

Tрамбована баластра 15-60, 

мин. дебелина 300мм, 

коеф. на упл. >0,95,Е >80MPa

Подложен бетон 50мм

Tрамбован терен
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Сечение Дължина Радиус Хорда Стрелка БройЪгъл
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N8
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Таблица на пръстенна армировка 

1 2 3 4 5 6 7
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Позиции от 1 до 9
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Долна и горна армировка за мрежа на дъно на резервоар

Столчета за подпиране на 

горна армировка на дъно

Столчета за подпиране на 

горна армировка на фундамент

Сечение, в което се снаждат

пръти позиция 1,3,5 и 7
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Сечение, в което се снаждат

пръти позиция 1,3,5 и 7
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Армировки позиции от 1 до 9 се снаждат в различни сечвния

(виж схема)
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Детайл "Б"
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В работните фуги да се предвидят водоспиращи ленти 

или други подходящи мерки за водоуплътняване им!

Детайл "А"

Забележки:

1. Материали:

 - Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206-1;

 - Бетон C30/37 сулфатоустойчив с водоциментно  отношение В/Ц<0,50, клас по

водонепропускливост Bв 0,8 със сулфатоустойчив портландцимент и

киселиноустойчиви добавъчни материали по БДС EN 206-1;

 - Армировъчна стомана  B500В(N) по БДС 9252:2007 и БДС 4758:2008;

2.  Минимално покритие на надлъжната армировка:

- за фундаментите е 50мм;

- стените е 40мм;

3. R˳=250kN/m²

4. Да се фундира на здрава почва;

5. Баластрата  15-60 да се насипва и уплътнява на пластове по 20cm до достигане

на деформационен модул мин.80MPa. Степен на уплътняване на насипа

Кпл=ρd/ρds≥0,95

ρd - обемна плътност на скелета (гр/м³)

ρds - стандартна плътност на скелета (гр/м³)

6 Изкопите се изпълняват с откос 1:0,5;

7. Земната основа, изкопите и насипите да се приемат от инженер геолог и

проектант конструктор;

8. Изпълнява се хидроизолация;

9. Кофражът, армировката и стоманените конструкции да се приемат от проектант

конструктор (лицето упражняващо авторски контрол);

10. При неясноти да се търси проктанта конструктор;

11. Всички мерки да се сравнят на място;

12. Изкопът да се изпълни с откос 1:0,5;
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ПОДОБЕКТ:
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събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“,
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инж. Т. Найденов
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Хидроизолация

Стоманобетонна стена

Хидроизолация

Стоманобетонна стена

ХолкерХолкер

Технологична

ВиК

инж. Н. Рачински

инж. Н. Рачински

Оформяне на водоплътна работна

фуга при етапно бетониране

Означения

1. Бетониране I-ви етап - да се спази стриктно проектното ниво ;

2. Бетониране II-ри етап;

3. Еластична водоспираща лента с широчина 200мм;

4. Фиксираща скоба за лентата през 250мм от армировъчна стомана ф 6,5;

5. Контактана повърхност между двата етапа на бетониране , която се

почиства от циментовото мляко чрез бучардисване и се овлажнява 15 минути

преди започване на бетониране на II-ри етап;
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