

952271

Партида 00040

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00040

Поделение: Община Свиленград

Изходящ номер: И-54 от дата 03/01/2020

Коментар на възложителя:

Оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея, гр.Свиленград

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:  
Община Свиленград

Национален регистрационен номер:  
000903825

Пощенски адрес:

бул. „България“ № 32, стая 302

Град:

Свиленград

код NUTS:  
BG422

Пощенски код:  
6500

Държава:  
BG

Лице за контакт:

инж.Грозденка Дюлгерова, Христина Милева

Телефон:

037974-308; 037974-351

Електронна поща:

obshtina@svilengrad.bg

Факс:

0379-74371

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[www.svilengrad.bg](http://www.svilengrad.bg)

Адрес на профила на купувача (URL):

<https://svilengrad.nit.bg/proceduri-po-zop-sled-15042016-g/os-i-sn-na-obektizgrazhdane-na-ulicza-mezhdu-o.t.1530-i-o.t.1531-i-parking-km-neya,-gr.svilengrad/>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  
международна организация

Друг тип: \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономически и финансови дейности

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и вероизповедание

Образование

Друга дейност: \_\_\_\_\_

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Електрическа енергия

Железопътни услуги

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**

**II.1) Обект на поръчката**  
 Строителство     Доставки     Услуги

**II.2) Процедурата е открита с решение**  
 No: 836 от 05/06/2019 дд/мм/гггг

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**  
 Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:  
 00040-2019-0035(nnnnn-уууу-xxxx)

**II.4) Описание на предмета на поръчката**  
 Настоящата обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея, гр.Свиленград“ включва следните услуги:  
 1.1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл.169 ал.1, от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ за обект „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея, гр.Свиленград“  
 1.2. Строителен надзор при изпълнение на обект „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея, гр.Свиленград“  
 Строителните работи, за които ще се упражнява строителен надзор включват изграждане на улица от о.т.1530 до о.т.1531 и паркинг към нея в кв.Ложица в гр.Свиленград .  
 Общата площ предвидена на изграждане на улицата и паркинга е 330 м2 .  
 Дължина на улицата е 43 м.  
 Съгласно чл. 137 от ЗУТ - обектът е IV-та категория.

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

**III.1) Номер на договора:** 7.12 от 09/08/2019 дд/мм/гггг

**III.2) Договорът е сключен след**  
 процедура за възлагане на обществена поръчка  
 рамково споразумение  
 динамична система за доставки  
 квалификационна система

**III.3) Изпълнител по договора**

Официално наименование: ЕКИП-МГ ООД	Национален регистрационен номер: 126721599		
Пощенски адрес: Рила 12			
Град: Харманли	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6450	Държава: BG
Електронна поща: office@equip-mg.com		Телефон: 088-8373469	
Интернет адрес: (URL) www.equip-mg.com		Факс: 088-8373469	

Изпълнителят е МСП Да  Не

Поръчката е възложена на обединение Да  Не

**III.4) При изпълнението участват подизпълнители** Да  Не

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
------------------------	--	--

**III.5) Предмет на договора**  
 Оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т.1531 и паркинг към нея, гр.Свилентрад

**III.6) Срок на изпълнение**  
 Срок на изпълнение в месеци: \_\_\_\_\_ или дни 125 (от сключване на договора)  
 или  
 начална дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 крайна дата \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

**III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):**  
 Стойност без ДДС: 499 Валута: BGN  
 Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз** Да  Не   
 Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен
- договорът е предсрочно прекратен
- договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**  
 30/12/2019 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок** Да  Не   
 Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора  
 Причини за забавата (когато е приложимо):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем** Да  Не   
 Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).  
 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**  
 Стойност без ДДС: 499 Валута: BGN  
 Разменен курс към BGN: \_\_\_\_\_

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки** Да  Не   
 от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_  
 от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_  
 Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**


**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 03/01/2020 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:**

**VII.1) Трите имена (подпис):**

арх. Анастас Валентинов Карчев

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Свиленград