

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на разход за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”,** в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0040-C01/20.05.2019 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Настоящото предложение е подадено от **„СТ КЛУБЪТ” ЕООД**, представявано от Стоян

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице): **ул. „Тодор Кирков”**

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на индикативно предложение за определяне на разход за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”**

Представяме индикативна цена **1 164 301,50** лева без ДДС за изпълнението на дейностите за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”**

Срок на валидност на нашето предложение - **90** (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на предложението .

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от нас дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция за

Дата: **23.07.2019** г.

Подписи и печат.

**Стоян П. П. Стоянов**  
управител на „СТ КЛУБЪТ” ЕООД

(име, фамилия и длъжност)

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.




№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4	5	6
13	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка	т	1 638	169.00	276 822.00
14	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	946	180.00	170 280.00
15	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	бр.	46	58.00	2 668.00
16	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	46	33.00	1 518.00
17	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м <sup>2</sup>	404	11.50	4 646.00
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:</b>					<b>660 515.50</b>
<b>ДДС, 20%:</b>					<b>132 103.10</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:</b>					<b>792 618.60</b>

Изготвил:

Стоян Пенчев Стоянов

управител на



Дата: 23.07.2019 г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  
УЛИЦА "ГЕОРГИ КИРКОВ" О.Т. 1094 ДО О.Т. 469**

Част: Пътна

Фаза: РП

**Индикативно ценово предложение (КСС)**

от

[Имената на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща]

**(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)**

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	627	5.30	3 323.10
2	Натоварване и превоз на строителни отпадъци до депо на 10км.	т	201	6.50	1 306.50
3	Разваляне на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	52	7.10	369.20
4	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	658	27.20	17 897.60
5	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м <sup>3</sup>	349	31.50	10 993.50
6	Повдигане на ниво дъждоприемни шахти	бр.	8	100.00	800.00
7	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	7	110.00	770.00
8	Първи битумен разлив	м <sup>2</sup>	2 753	1.50	4 129.50
9	Втори битумен разлив	м <sup>2</sup>	1 995	1.30	2 593.50
10	Нивелетно фрезоване на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	386	2.20	849.20
11	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напръскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес	м <sup>2</sup>	180	15.70	2 826.00
12	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка	т	393	169.00	66 417.00
13	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	194	180.00	34 920.00

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4	5	6
14	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	10	58.00	580.00
15	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	9	33.00	297.00
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м <sup>2</sup>	66	11.50	759.00
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:</b>					<b>148 831.10</b>
<b>ДДС, 20%:</b>					<b>29 766.22</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:</b>					<b>178 597.32</b>

Изготвил:

Стоян Пенчев Стоянов

управител на "СТ КЛИН" ЕООД

Дата: 23.07.2019 г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРА,  
УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" О.Т. 425 ДО О.Т.1093  
УЛИЦА "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" О.Т. 450 ДО О.Т.461**

Част: Пътна

Фаза: ТП

**Индикативно ценово предложение (КСС)**

от

**(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)**

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4		
1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	1 156	5.30	6 126.80
2	Натоварване и превоз на строителни отпадъци до депо на 10км.	т	302	6.50	1 963.00
3	Разваляне на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	66	7.10	468.60
4	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	1 204	27.20	32 748.80
5	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м <sup>3</sup>	262	31.50	8 253.00
6	Повдигане на ниво дъждоприемни шахти	бр.	7	100.00	700.00
7	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	11	110.00	1 210.00
8	Първи битумен разлив	м <sup>2</sup>	4 182	1.50	6 273.00
9	Втори битумен разлив	м <sup>2</sup>	3 884	1.30	5 049.20
10	Нивелетно фрезозане на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	766	2.20	1 685.20
11	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напръскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес	м <sup>2</sup>	644	15.70	10 110.80
12	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка	т	614	169.00	103 766.00

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4		
13	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	391	180.00	70 380.00
14	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	бр.	26	58.00	1 508.00
15	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	26	33.00	858.00
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м <sup>2</sup>	157	11.50	1 805.50
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:</b>					<b>252 905.90</b>
<b>ДДС, 20%:</b>					<b>50 581.18</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:</b>					<b>303 487.08</b>

Изготвил:

Стоян Пенчев Стоян яв  
управител на "СТ КЛИНЪР ЕООД"

Дата: 23.07.2019 г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЛЕНГР.  
УЛИЦА "ПУШКИН" О.Т. 475 ДО О.Т. 1107**

Част: Пътна

Фаза: ТП

**Индикативно ценово предложение (КСС)**

ОТ

**(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)**

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количества	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж бетонови бордюри 18/35/100см и всички свързани с това разходи	м'	470	5.30	2 491.00
2	Натоварване и превоз на строителни отпадъци до депо на 10км.	т	102	6.50	663.00
3	Разваляне на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м <sup>3</sup>	26	7.10	184.60
4	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15/25/50см.	м'	488	27.20	13 273.60
5	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м <sup>3</sup>	85	31.50	2 677.50
6	Повдигане на ниво дъждоприемни шахти	бр.	8	100.00	800.00
7	Повдигане на ниво ревизионни шахти	бр.	3	110.00	330.00
8	Първи битумен разлив	м <sup>2</sup>	1 674	1.50	2 511.00
9	Втори битумен разлив	м <sup>2</sup>	1 231	1.30	1 600.30
10	Нивелетно фрезозане на асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	210	2.20	462.00

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена в лева	Стойност в лева
1	2	3	4	5	6
11	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка в това число изрязване, почистване, напръскване с битумна емулсия, доставка, полагане и уплътняване на неплътна асф. бет. смес	м <sup>2</sup>	125	15.70	1 962.50
12	Доставка полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон за профилиране на съществуващата настилка	т	305	169.00	51 545.00
13	Доставка полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон тип "А"	т	122	180.00	21 960.00
14	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-2006г., включително всички свързани с това разходи	бр.	10	58.00	580.00
15	Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци	бр.	10	33.00	330.00
16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка	м <sup>2</sup>	59	11.50	678.50
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:</b>					<b>102 049.00</b>
<b>ДДС, 20%:</b>					<b>20 409.80</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:</b>					<b>122 458.80</b>

Изготвил:

Стоян Пенчев Стоянов

управител на "СТ КЛИНЪР" ЕООД

Дата: 23.07.2019 г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.